Zmluva o dielo €.
uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel:

Nazov: Obec Pribenik

Zastlpeny: Ing. Emest Fedor, starosta obce
ICO: 00 333 856

DIC: 2020730525

Sidlo: Petdfiho 276, 076 51 Pribenik
Bankové spojenie: VUB, , as.

IBAN: SK17 0200 0000 0000 0172 3622
E-mail: obecpribenik@stonline.sk

Tel. &.: 056/62 84 200, 0911 093 570

(dalef len ,objednavate” )

1.2. Zhotovitel"

Obchodnée meno a sidlo: Arpad Jacko - UNImont
Zastupeny: Arpad Jacko

ICO: 43617514

DIC: 1072538302

IC DPH: SK1072538302

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK66 0200 0000 0027 2750 2959
E-mail: unimont jacko@gmail.com

Tel. & 0908 980 302

Zapisany v OR / ZR: ZR 870-11549

( dalej len ,zhotovitel *)
( dalej spolu ako ,zmluvné strany*)

1.3. Zmluvné strany uzatvéraji na stavbu ,, Pribenik — Miestna komunikacia a inZinierske siete na p. €. 1174/2 “ zmluvu
o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych z&kaziek podia zakena 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplnené niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastn(l zodpovednost dielo ,Pribenik — Miestna komunikécia
a inZinierske siete na p. €. 1174/12 “, a to.
P podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom,
> podla podmienok tejto zmluvy
2.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu v sulade
s touto zmluvou.
2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v ocenenom vykaze vymer — rozpoctu (priloha €. 1 k Zmluve o dielo)



Clanok IlI.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

3 1.1. Dokonéit a odovzdat dielo v termine do 12 mesiacov odo dfia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby do terminu odovzdania staveniska

3.2.2. Odovzdat zhotovitefovi stavebné povolenie do terminu odovzdania staveniska

3.9.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko zbavené faktickjch a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 30 dni odo dia
pridelenia finanénych prostriedkov zo Statneno rozpoétu prostrednictvom rozpoctovej kapitoly Ministerstva vnitra SR.

3.2.4, Uréit odberné miesta vody a elektrickej energie, vyznagit existujlice podzemne vedenia v priestore staveniska, vyznacit
hranice staveniska a ur&it miesto odvaZania stavebného odpadu v terminoch, ktoré bud( dohodnute v zapise pri
odovzdavani a prevzati staveniska.

3.2.5. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednévatel toto dielko prevziat aj
v skor§om ponUkanom termine.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela podfa &anku Il. a Slanku lll. je vo vyske 65 242,88, EUR bez DPH,
DPH 20% 13 048,58, EUR

cena celkom 78 291,46EUR
ako vysledok verejného obstaravania ,Pribenik - Miestna komunikacia a inZinierske siete na p. ¢. 1174/2“

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnjch stran v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996
7 7 0 cenach v zneni neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpottom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy .

4.2. Cena za dielo je maximalna, tj. cena, ktort nie je mozne prekroit.

4.3, Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to
v stilade s prislunymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.4,V cene za dielo s zahrmuté véetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s vykonanim diela.

4.5, Prace, kioré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatefa alebo odchylne od dohodnutych zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi.

Clanok V.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1. Cena za predmet zmluvy bude objednévatefom uhradena zhotovitelovi vylugne na zaklade mesacnych faktir vystavenych

zhotovitelom s odsuhlasenym stipisom vykonanych prac odbornym stavebnym dozorom zhotovitela a v stlade s touto
zmluvou.

5.2. Splatnost faktary je do 30 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi.
5.3. Faktira musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu nasledovne:
- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH
- Gislo zmluvy,
- Cislo faktury,
- defi odoslania, defi zdanitelného pinenia a defi splatnosti faktary,
- oznatenie pefiazného Ustavu a Sislo UEtu, na ktory sa ma plat,
- oznadenie diela,
- meno a priezvisko osoby, ktora faktlru vystavila,
- petiatku a podpis opravnenej osoby.
5.4, V pripade, 7e faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedene v tejto zmluve, objednavatel ma pravo ju vratit v lehote
splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotovitelovi. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty ~ splatnosti a nova
lehota zadne plynit dorugenim opravenej faktiry objednavatelovi.



Clanok V.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podia schvaleného projektu stavby, platnych STN
vztahujicimi sa na predmet pinenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze poCas zarucnej doby bude mat viastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zagina plynat odo dfia protokolarmneho prevzatia diela objednavatefom.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v Gase, kedy objednavatel nemohol uZivat pre chyby, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zarutnej doby mé zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia
chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom
a zhotovitel ani pri vynaloZené odbomej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela
aten naich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzaté diela, strany nepovaZuji za konecn(i moznost reklaméacie
zjavnjch chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moZe zjavné chyby reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vjrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a poZadovanym skiskam, musi zhotovitel na svoje
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela, zistené poZas zarucnej doby,
odstrafiovat.

6.8. Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej Zisteni, @ to pisomnou formou.
6.9. Zhotovitel sa zavézuje zacal s odstraiiovanim pripadnych chyb predmetu pinenia bezodkladne, najneskor do 7 dni odo dia
uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela a chyby odstranit v éo najkratsom technicky mozZnom termine. Termin

odstranenia chyb dohodn(i zmluvné strany pisomne pri reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ma
_pravo ich odstréanit objednavatel na naklady zhotovitela.

6.11. Za &kody, vzniknuté predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda objednavatel

a zhotovitel ich odstréani na zaklade dodatku k zmluve na néklady objednéavatela.

Clanok VL.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom diela na viastni zodpavednost podla zmluvy, pricom respektuje

technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a zabezpecit na svoje

naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Znotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vetkych oséb, ktori st opravnené zdrziavat sa

v priestore staveniska podla zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanavuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti.

7.3.1. Zhotovite! zodpoveda za zabezpedenie poZiamej ochrany v zmysle zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiamu bezpe&nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpecenie minimainych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.

7.3.2. V slvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat z&sahy do Zivotneh prostredia, zachovavat
a neposkodzovat existujlicu faunu a floru, v maximélnej miere vyuzivat existujuce spevneneé komunikécie a plochy. Pri
pohybe techniky je nutné tiito zahezpedit proti unikom nebezpeénych latok do okoliteho prostredia.

7.3.3. V stilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskorSich predpisov
zhotovitel v pinom rozsahu zodpoved4 za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sivislosti s realizaciou diela. Odpady,
najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmi likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel
povinny podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skiadku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej ekologicke] havarii
informovat uzivatela a vzniknut( havariu odstranit v spolupréci s uZivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovite! zodpoveda za to, 7e pri realizécii diela nepouzije materiél, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy.



PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone &.
26411999  Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim zmluvnych podmienok, ktory ma
za tymto (Celom pristup na praccviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuji materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonévanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podia ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové body

e kontrolu podmienck stavebnych povoleni a opatreni statneho stavebného dohladu pocas realizacie stavby

e zabezpedit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpeCovani suladu vykonavanych préac a dodavok s projektom
stavby v ramci vjkonu jeho autorskeho dozoru

e zabezpedit kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podfa kiorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami
zmluvy

e konifrolu tych Casti diela, ktoré budl v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podla Casového harmonogramu

e kontrolu pinenia planu verejnej préce, k comu predloZi zhotovitel doklady, ktoré preukazujd kvalitu vykonanych prac
adodavok  (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sllade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov { stavebny zakon )

e kontrolu riadneho uskladfiovania materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat pri pravne dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstraiiovania chyb a nedorobkov

o konfrolu vypratania staveniska

7.6. SkutoCnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky a vykonané préce, nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat
za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel arganizovat na stavbe konirolné dni, na ktoré bude pozyvat
(¢astnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G¢astnikom kontrolného dia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté
opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho odborne sposobilll osobu, ktora je drzitefom osvedcenia o vykonani
odbornej skisky pre pozemné stavby.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokon&enia diela, uvedenym
vélianku Il bod 3.1.1. zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e projektovil dokumentaciu skutogného vyhotovenia stavby

e stavebné denniky,

@ reviznu spravu el. intalacie a bleskozvodov,

o doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujlcich vyrobkov podfa § 43f a § 47 stavebného zakona, zakona €.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona
¢.  264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a deplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e zapisy o vykonanych skiskach, ak sa vyZadujl (tlakovych skiskach, skiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o konfrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizécie zakryte,

e doklady o nakladani s odpadom a jeho likvidaciou.

Néklady spojené so zabezpetenim vysSie uvedenej dokumentécie v bode 7.10. zmluvy, znasa zhotovitel.

7.11, Ak zhotovitel doklady uvedené v bode 7.10. tejto zmluvy k zadatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel

preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli..

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapisnici

vyhlési, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela mdze objednévatel odmietnut pre chyby a nedorebky az do ich odstranenia.

7.13. Staveniske je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré st

vysledkom jeho Cinnosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpetensivo Skody na diele a na veciach a materidloch, potrebnych na jeho

zhotovenie znasa zhotovitel do protokolameho prevzatia diela objednavatelom.

7.16. Zhotovite! zostava vlasinikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dedal na zhotovenie diela, az do ich

Ghrady objednavatelom.



7.17. Zhotovitel tymto v silade s. § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVQ") uvedie v prilohe &. 2 zoznam znamych subdodéavatelov — idaje
0 vSetkych znamych subdodavateloch , idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

7.18. Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu (dajov
0 subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych
dni, ktore predchadzaju dilu, kedy mé nastat zmena subdodévatela predlozit pisomnu Ziadost o stihlas so zmenou
subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: def, kedy méa nastat zmena subdodavatela,
identifikacné idaje navrhovaného subdodavatela, (daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datumu narodenia. Pokial objednavatel do diia predchadzajliceho diiu, v ktorom ma nastat
zmena subdodévatela necznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dovodov nesuhlasu, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi udeleny.

7.19. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VI,
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dia
zaCatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudéacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, kioré je potrebné riesit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mazu do stavebného dennika vykonavat' zaznamy povereni
zastupcovia prisludnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve

- v silade so zakenom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo viske 0,05% z ceny diela uvedenej
v Elénku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zadaty defl omeskania,

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarugnej dobe sa zhotovitel zavézuje zaplatit 50,00 EUR denne az do
ich odstranenia, a to za kazd( chybu zviast.

9.3. Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Uhradou faktdry zmluvn( pokutu vo vyske 0,05% z fakturovanej ceny za
kaZdy aj zaCaty defi omeskania.

9.4. V pripade, Ze zhotovitel porusi ktorkolvek povinnost stanoven( v tejto zmluve alebo vypljvajuce zo zmluvy  uzatvorengj
na jej zaklade, mé objednavatel pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela uvedenej v &lanku 1V, tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitefa uhradit objednavatelovi §kodu, ktora vznikla nesplanim
zévazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvajd.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostané ustanovenia, odstapenie od zmluvy

10.1. Zmluvne strany sa zavazujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli, nepouZiji na iné igely ako
pre plnenie podmienok iejio zmluvy.

10.2. ZhotoviteT prehlasuie, Ze zabezpeti pokrytie ¢innosti vyplyvajlcich z pinenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi
osvedCeniami a opravneniami v zmysle plainej legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat
vSeobecne plainé predpisy, fechnické normya  podmienky tejto zmiuvy.  Zhotovitel sa bude riadif ~ vychodiskovymi
podkladmi  objednavaiela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavate! je oprawmeny odstlpit od zmluvy:
P ak zhotoviie! bezddvodne odmietne prevziat stavenisko
> ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podia STN. EN a objednavatelom zistené chyby neodstrani



a tym zhotovitelovi znemoZfiuje vykonanie diela, a to ani po
i 2 poskytnuti dostatocnej primeranej lehoty, v dizke minimalne 15 (pétnast)

2§ 370 Obchodného zékonnika je povazovane za podstatné porusenie

me zmluvnych strén
»dného zakonnika a opraviiuje na jednostranné cdstipenie od zmluvy obe

2 povinnosti v zmysle

=ns pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dovod, pre ktory zmluvna strana od

~nim v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy, vykonané prace budu
Jnradi naklady, ktori preukézateine zhotovitefovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej

Clanok Xl.
Zavereéné ustanovenia

411, Tato zmluva nadabida plsinost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost ditom nasledujiicim po dni
zverejnenia na webowom sidie objednavatela.

11.2. Jednotlivé ustanovenia &0 zmluvy mdZu byt menené, dopliiované, resp. rudené iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmiuemich siran. Vistky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budu tvorit neoddelitelnu sucast tejto
zmluvy.

11.3. Pravne vzizhy, wjslovne fouto zmluvou neupraveng, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
a veobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.4. Zmiuvne sirany sa zavazujl, Ze vetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budu riesit osobnym rokovanim o moznej
dohode.

11.5. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela kedykolvek pogas platnosti

a (ginnosti prislugnej zmluvy, a to zo strany oprévnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych

pravnych predpisov SR — zakona €. 502/2001 Z. z. 0 finanénej kontrole a vniitornom audite a o zmene a doplnenti

z2konov v zneni neskorich predpisov, vratane Veobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit

? organom riadne a véas vietku potrebnd sucinnost. Porugenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym

kinre epravije Zhotoviiela od zmluvy odstipit.

 z kiorjch dva sii urdené pre objednévatela a jeden pre zhotovitela.

a dkonom,  Hisio zmiuva si pred jej podpisom pregitali, jej obsahu




